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ALGEMENE TOELICHTING VOOR DE AANNEMINGSOVEREENKOMST VOOR 
APPARTEMENTSRECHTEN EN BIJBEHORENDE ALGEMENE VOORWAARDEN MET 
TOEPASSING VAN DE SWK GARANTIE- EN WAARBORGREGELING WAARAAN HET 
KEURMERK VAN DE STICHTING GARANTIEWONING IS VERLEEND 
 
Overeenkomstig het model, vastgesteld door SWK op 01 januari 2020. 
 
Bij deze Algemene Toelichting horen: 
-  aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten, vastgesteld door SWK op 01 januari 

2020; 
-  Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten, 

vastgesteld door SWK op 01 januari 2020. 
 

NAAM 
 

Aannemingsovereenkomst voor appartementsrechten met toepassing van de SWK Garantie- en 
waarborgregeling. 

ALGEMEEN 
 

Onder het woord akte wordt uitsluitend de aannemingsovereenkomst verstaan. Onder de term 
overeenkomst wordt begrepen het gehele complex van documenten, zoals de 
aannemingsovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en deze toelichting. 
De Ondernemer mag niet afwijken van de officiële tekst en volgorde van de artikelen van de 
modelovereenkomst. 
 
Heel belangrijk is dat de overeenkomst volledig wordt ingevuld. Bij sommige artikelen is een 
keuzemogelijkheid aangegeven. Een keuze kan door de Ondernemer soms tevoren zijn gedaan. 
Waar termijnen worden genoemd dient goed op het eventueel verstrijken van deze termijnen te 
worden gelet. 
 
Het is voor de Verkrijger van groot belang erop te letten, dat alle bijlagen – zoals vermeld bij I van de 
aannemingsovereenkomst – en de door de Ondernemer op te maken berekening van de hoogte van de 
eventuele subsidie die de Verkrijger mag verwachten, ter hand worden gesteld. 
Voorts doen partijen er verstandig aan de bijlagen te paraferen. 
 

AANNEMINGSOVEREENKOMST 
 

Het eventueel onder II.A. genoemde bedrag is het totaal van de al vervallen termijnen en is nader 
gespecificeerd in artikel 4 lid 3. 
 
Het onder II.B genoemde bedrag is het totaal van de nog niet vervallen termijnen van de aanneemsom. 
Het eventueel onder II.C genoemde bedrag is de som van de verschuldigde financieringsvergoeding 
over de bedragen van II.A. 
 
Artikel 1 Bedenktijd 
De aannemingsovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan. Een mondelinge 
aannemingsovereenkomst is nietig. De bedenktijd van één (1) kalenderweek gaat in één (1) dag nadat 
de door beide partijen ondertekende overeenkomst aan de Verkrijger ter hand is gesteld en loopt zeven 
(7) dagen later om 24.00 uur af. 
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De Verkrijger kan binnen één (1) week na ingang van de bedenktijd zonder opgaaf van redenen en 
zonder verdere consequentie de overeenkomst ontbinden. Doorslaggevend daarbij is de datum waarop 
de Verkrijger de verklaring heeft uitgebracht. Dit noemt men de zogenaamde ‘verzendtheorie’. 
Meestal zal dit de datum zijn waarop de Verkrijger de verklaring heeft verzonden. Het verdient dan 
ook aanbeveling (om bewijsproblemen te voorkomen) de ontbinding schriftelijk bij aangetekende brief 
te laten plaatsvinden. 
 
Artikel 2 Levering 
Het is de bedoeling dat het / de appartementsrecht(en) pas in eigendom aan de Verkrijger wordt / 
worden geleverd binnen zes (6) weken nadat vaststaat dat de Verkrijger de aannemingsovereenkomst 
niet meer kan ontbinden omdat hij (indien van toepassing): 
a.  geen financiering krijgt; en / of 
b.  geen huisvestingsvergunning krijgt, of de schriftelijke toezegging daartoe; en / of 
c.  geen Nationale Hypotheek Garantie krijgt. 
 
Daarnaast dient de Verkrijger vóór de Levering in het bezit te zijn gesteld van het SWK 
waarborgcertificaat of een toezegging tot certificaatafgifte. 
 
Aan geen van de in artikel 2 van de aannemingsovereenkomst gestelde voorwaarden behoeft te 
worden voldaan wanneer de Levering geschiedt middels een zogenaamde ‘Groninger-akte’ (levering 
onder ontbindende voorwaarden met uitgestelde betaling). 
De ontbindende en, indien van toepassing, de opschortende voorwaarden uit de 
aannemingsovereenkomst die ten tijde van de Levering nog als niet vervuld dan wel niet vervallen 
dienen te worden beschouwd, dienen alsdan als ontbindende voorwaarden in de akte van levering te 
zijn opgenomen. 
 
Artikel 3 (B) Waarborgsom / bankgarantie / verpanding bouwdepot 
Indien een waarborgsom is voldaan, zal de Notaris in de regel voor een passende rentedragende 
bewaring zorgdragen. 
 
Zoals uit dit artikel blijkt, mag de Ondernemer een zekerheid van de Verkrijger bedingen tot maximaal 
10% van de aanneemsom. Dit kan een waarborgsom, een bankgarantie of de verpanding van het 
bouwdepot zijn, zulks ter keuze van de Verkrijger. 
 
De waarborgsom ter grootte van 10% van de aanneemsom wordt verrekend met de laatste 10% van de 
aanneemsom. De Verkrijger machtigt hiertoe de Notaris. Dit is het geval in de standaardsituatie dat de 
Ondernemer bij de aankondiging van de oplevering van het privé-gedeelte een bankgarantie van 5% 
van de aanneemsom ten behoeve van de Verkrijger heeft gesteld, die bij oplevering van het privé-
gedeelte ingaat (i.v.m. het opschortingsrecht van de Verkrijger).  
 
Dit is alleen anders wanneer de Ondernemer bij de aankondiging van de oplevering van het privé-
gedeelte geen vervangende zekerheid ten behoeve van de Verkrijger stelt. In dat geval strekt 50% van 
de waarborgsom rechtstreeks in mindering op de laatste aannemingstermijn. De andere 50% van de 
waarborgsom wordt omgezet in een 5% depot ten behoeve van de Verkrijger. 
 
Een eventuele door of namens de Verkrijger gestelde bankgarantie of een verpand bouwdepot vervalt 
bij betaling van de laatste aannemingstermijn. 
 
Artikel 4 lid 1 Termijnen en betalingsregeling 
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In dit artikel worden de grootte van de termijnen (gedeelten van de aanneemsom) en de tijdstippen van 
betaling van de aanneemsom ingevuld. 
Dit is de termijnregeling van SWK. Behalve de 10% zekerheid als bedoeld in artikel 3 zijn 
vooruitbetalingen niet toegestaan. De facturen van de Ondernemer moeten derhalve – bij benadering 
– gelijke tred houden met de voortgang van de bouw en / of de waarde van het gebouwde. Dit wordt 
verzekerd via de termijnregeling van SWK. 
 
De Verkrijger wordt geacht na te gaan of de werkzaamheden op grond waarvan de Ondernemer de 
Verkrijger een factuur heeft gezonden, ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. In dit kader is het mogelijk 
om, uitsluitend in overleg en na voorafgaande afspraak met de Ondernemer, een bezoek aan de 
bouwplaats te brengen. 
Het is echter niet mogelijk om op willekeurige momenten de bouwplaats te betreden. Dit in verband 
met de verantwoordelijkheid van de Ondernemer dan wel het uitvoerend bouwbedrijf voor de 
veiligheid van medewerkers en bezoekers op de bouwplaats alsmede het verhoogde risico van schade 
en letsel. In het geval dat een bezoek aan uw appartement niet tot de mogelijkheden behoort, kan door 
of namens de Ondernemer aangeleverd beeldmateriaal (film of foto) van uw appartement ook tot 
geldig bewijs strekken. 
 
Artikel 4 lid 5 Uitstelrente 
Op grond van deze bepaling heeft de Verkrijger recht op uitstel van betaling tot de Levering. In ruil 
hiervoor is de Verkrijger aan de Ondernemer een uitstelrente verschuldigd over vóór de Levering 
vervallen termijnbetalingen. 
 
Het is van belang dat de Verkrijger géén termijnbetalingen verricht zolang de Levering van het 
appartementsrecht (met de eventueel daarop reeds gebouwde opstallen) nog niet heeft plaatsgevonden 
en nog niet in het bezit is gesteld van het SWK waarborgcertificaat of een toezegging tot afgifte 
daarvan. 
Met name wanneer de Ondernemer onverhoopt vóór de Levering en vóór (toezegging tot) afgifte van 
het certificaat failliet gaat, loopt de Verkrijger in dit geval een groot financieel risico. 
Betalingen die door of namens de Verkrijger zijn verricht vóór (toezegging tot) afgifte van het 
SWK waarborgcertificaat en bovendien ook vóórdat de Levering heeft plaatsgevonden, vallen 
niet onder de insolventiewaarborg van de verzekeraar. 
Zie hiervoor het betreffende artikel in de toepasselijke SWK Garantie- en waarborgregeling. 
 
Artikel 4 lid 8 Betalingsregeling meer- en minderwerk 
Meer- en / of minderwerk moet schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen. 
Bij opdracht van méér meerwerk dan minderwerk mag de Ondernemer aan de Verkrijger 25% van het 
gesaldeerde meer- en minderwerk factureren. Wanneer de Verkrijger méér minderwerk dan meerwerk 
is overeengekomen, zal verrekening daarvan bij de eerstvolgende termijn van de aanneemsom 
plaatsvinden. 
Vaak wordt er, in geval van méér meerwerk dan minderwerk, gekozen om het resterende bedrag bij 
oplevering te factureren maar de Ondernemer mag de Verkrijger het resterende bedrag ook per 
meerwerkonderdeel factureren. Mits gereed uiteraard. 
 
Artikel 5 lid 1 Bouwtijd en start werkbare werkdagen 
Als ‘aanvang bouw gebouw’ geldt: 
a.  het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van het gebouw; óf 
b.  indien de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van 

de grond, dan de start van het heiwerk van het gebouw; óf 
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c. indien het tot de leveringsomvang van de Ondernemer behoort, het boren c.q. slaan van een 
zich onder het perceel van het onderhavige gebouw bevindende bron ten behoeve van 
(bijvoorbeeld) een WKO installatie. 

 
Als ‘aanvang bouw gebouw’ geldt niet: 
a.  het plaatsen van één of meerdere bouwketen; 
b.  het plaatsen van containers ten behoeve van opslag van materialen; 
c.  het inrichten en / of omheinen en / of uitzetten van het bouwterrein; 
d.  het verrichten van (funderings)werkzaamheden ten behoeve van een bijgebouw; 
e.  het slaan van de ‘officiële’ eerste heipaal, tenzij deze paal echt als eerste wordt geslagen; 
f.  het slaan van een eventueel noodzakelijke damwand; 
g.  het slopen van eventueel nog bestaande opstallen; 
h.  het ontgraven van de grond ten behoeve van bijvoorbeeld saneringswerkzaamheden of de 

grondwaterhuishouding; 
i.  het bouwrijp maken van het terrein. 
 
Artikel 7 leden 1, 2 en 3 Ontbindende voorwaarden 
De tekst van deze leden bepaalt dat de Verkrijger binnen de in de overeenkomst genoemde termijnen 
na ondertekening van de akte de ontbinding van de overeenkomst in kan roepen als hij er niet in 
slaagt: 
1.  een eventueel benodigde rentevoorstel ten behoeve van een hypothecaire geldlening te 

verkrijgen tegen een maandlast, die in dit lid moet worden ingevuld. Bij een levenhypotheek 
wordt onder de maandelijkse verplichtingen begrepen de rente en premie; en / of 

2. een eventueel benodigde huisvestingsvergunning te verkrijgen. Als regel kan de Ondernemer 
de Verkrijger inlichten omtrent de in de gemeente geldende regelingen ter zake van het 
verkrijgen van een huisvestingvergunning; en / of  

3.  de eventueel verlangde Nationale Hypotheek Garantie te verkrijgen. Op 1 januari 1995 is de 
Nationale Hypotheek Garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen ingevoerd. 
Deze regeling stelt voor het hele land uniforme regels bij het garanderen van hypothecaire 
geldleningen. 

 
Zorg ervoor dat de invulling van deze gegevens zorgvuldig geschiedt. 
 
Artikel 7 lid 6 Verlopen hypotheekofferte 
De datum van de Levering (van het / de appartementsrecht(en)) en van het verlijden van de 
hypotheekakte is meestal niet bekend bij het tekenen van de overeenkomst. De Verkrijger moet echter, 
indien benodigd, wel zijn financiering regelen. De situatie kan zich voordoen, dat het rentevoorstel 
niet (meer) gestand wordt gedaan tot aan de voorgenomen datum van de Levering. Om problemen, die 
hieruit zouden kunnen voortvloeien voor de Verkrijger en de Ondernemer op te lossen, is lid 6 
geschreven. Als het rentevoorstel verloopt vóór de definitieve datum van de Levering, is de Verkrijger 
verplicht een nieuw rentevoorstel ten behoeve van een hypothecaire geldlening aan te vragen. Als de 
rente inmiddels zodanig is gestegen, dat de maandlast van de nieuwe lening groter zou zijn dan de 
maandlast die is aangegeven in lid 1 (B), dan heeft de Verkrijger alsnog het recht de ontbinding van de 
overeenkomst in te roepen. 
 
Artikel 9 Afgifte weigering SWK waarborgcertificaat 
De Verkrijger doet er verstandig aan om te verifiëren of de Ondernemer inderdaad het SWK 
waarborgcertificaat heeft aangevraagd binnen de in artikel 8 lid 2 genoemde termijn. 
De Levering van het / de appartementsrecht(en) wordt in ieder geval uitgesteld, totdat zeker is dat het 
certificaat wordt verstrekt of, nog beter, al is afgegeven. 
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Zo nodig kan de Verkrijger het SWK waarborgcertificaat zelf aanvragen. 
 
Artikel 13 Uitsluitingen 
Naast de verplichting om een gebouw te realiseren, kan de Ondernemer ook de verplichting hebben tot 
het verrichten van werkzaamheden of het aanbrengen van voorzieningen als in dit artikel bedoeld. 
Omdat al deze werkzaamheden / voorzieningen zich buiten het gebouw bevinden en niets van doen 
hebben met bouwtechnische kwaliteit van het gebouw, worden deze werkzaamheden / voorzieningen 
uitgesloten van de SWK Garantie- en waarborgregeling. 
 
Artikel 15 Opschortende voorwaarden 
Een overeenkomst aangegaan onder opschortende voorwaarden wil zeggen dat de overeenkomst op 
zich wel tot stand komt, maar, voor wat betreft de artikelen die worden benoemd in lid 2 van dit 
artikel, de verplichtingen pas ingaan nadat de opschortende voorwaarden vervuld zijn. Voor wat 
betreft een eventuele te behalen verkoopscore kan de Ondernemer deze na voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring van SWK als vervuld verklaren indien de verkoopscore niet behaald is maar alle overige 
opschortende voorwaarden wel vervuld zijn. 
 
Wanneer binnen de in dit artikel gestelde termijn niet alle opschortende voorwaarden zijn vervuld, 
wordt de overeenkomst van rechtswege geacht nimmer tot stand te zijn gekomen en zijn partijen niet 
meer aan elkaar gebonden. 
 
Bij niet tijdige vervulling van de opschortende voorwaarden, kan de Ondernemer de Verkrijger een 
schriftelijk verlengingsvoorstel van de termijn van de opschortende voorwaarden doen. Indien de 
Verkrijger hiermee wenst in te stemmen, dan zal deze verlenging door beide partijen voor akkoord 
getekend moeten zijn vóórdat de oorspronkelijke termijn voorbij is, wil zij rechtskracht hebben. 
 
Artikel 16 Geschillenbeslechting 
Alle geschillen op grond van de aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten 
worden beslecht door middel van een arbitrageprocedure bij de Geschillencommissie 
Garantiewoningen of door middel van een procedure bij de gewone rechter. 
 
De Verkrijger heeft de keuze tussen een procedure bij de Geschillencommissie Garantiewoningen of 
bij de gewone rechter. 
 
Indien de Ondernemer een procedure tegen de Verkrijger wil aanvangen moet hij eerst de Verkrijger 
bij aangetekende brief vragen of hij het geschil beslecht wenst te zien door de Geschillencommissie 
Garantiewoningen dan wel door de gewone rechter. De Ondernemer moet daarbij voor de reactie van 
de Verkrijger een termijn van ten minste één (1) maand in acht nemen. De Ondernemer is vervolgens 
gebonden aan de keuze van de Verkrijger. Indien de Verkrijger geen tijdige keuze maakt, dan is de 
Ondernemer vrij om te kiezen voor de Geschillencommissie Garantiewoningen of de gewone rechter. 
 
Voor verdere bijzonderheden over een procedure bij de Geschillencommissie Garantiewoningen op 
basis van het Geschillenreglement van de Geschillencommissie Garantiewoningen, wordt verwezen 
naar de website https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/garantiewoningen/. 
 
Ondertekening en dagtekening; termijnen 
Bij het ondertekenen moet de Verkrijger de plaats waar en de datum waarop hij ondertekent invullen. 
Deze datum is mede van belang voor een eventuele ontbinding van de overeenkomst. Dat wordt hierna 
nader toegelicht. 
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Partijen dienen er op toe te zien dat ieder van hen een door beiden getekend exemplaar van de akte 
ontvangt. 
 
Artikel 7 geeft de periode aan waarbinnen de Verkrijger de financiering (hypotheek met eventuele 
Nationale Hypotheek Garantie) en de eventuele huisvestingsvergunning moet regelen. 
 
In artikel 8 en 9 echter begint de termijn (tijdsperiode) te lopen, nadat het door de Verkrijger 
ondertekende stuk door de Ondernemer ontvangen is. 
Daarom is het van belang, dat de Verkrijger kan aantonen, dat de stukken zijn verzonden of 
afgegeven. In dat laatste geval kan de Verkrijger van de Ondernemer of diens makelaar / verkoper een 
ontvangstbewijs (reçu) vragen. Voor de verzending van stukken zijn in de overeenkomst de 
mogelijkheden aangegeven. 
 
Afhankelijk van de inhoud van het artikel in de overeenkomst inzake opschortende voorwaarden, kan 
de situatie zich voordoen dat deze termijnen pas ingaan na het in vervulling gaan van de opschortende 
voorwaarden. 
 
Aparte handtekening voor de ontvangst van Algemene Voorwaarden, Algemene Toelichting en 
SWK Garantie- en waarborgregeling 
Het is van belang om voor of bij het sluiten van de overeenkomst kennis te kunnen nemen van alle 
Algemene Voorwaarden, zoals de Algemene Voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst voor 
appartementsrechten. Zij moeten aan de Verkrijger door de Ondernemer ter hand zijn gesteld. 
De Verkrijger plaatst zijn handtekening voor de ontvangst van die voorwaarden pas als deze 
voorwaarden ook daadwerkelijk zijn ontvangen en in zijn bezit zijn. 
Hetzelfde geldt voor de toepasselijke SWK Garantie- en waarborgregeling en deze Algemene 
Toelichting. Ook deze moet de Ondernemer uiterlijk bij de aanbieding van de overeenkomst ter hand 
stellen. 
 
Ontbinding van de overeenkomst 
Op sommige plaatsen in de overeenkomst is aangegeven, dat de Verkrijger de ontbinding van de 
overeenkomst kan bewerkstelligen. In het Burgerlijk Wetboek is de ontbinding geregeld. De wet geeft 
aan degene die de overeenkomst wil ontbinden de keuze tussen ‘inroepen’ (via een brief) of ‘vorderen’ 
(de rechter vragen) om de overeenkomst te ontbinden. 
In sommige artikelen spreekt de overeenkomst naast inroepen ook over vorderen. Wanneer twijfel 
bestaat of de wanprestatie van voldoende gewicht is om de overeenkomst te ontbinden, kan het 
verstandig zijn de bevoegde rechter in te schakelen. Er kan ook gedeeltelijk worden ontbonden. Een 
ontbinding kan leiden tot het geheel of gedeeltelijk terugdraaien van de overeenkomst. 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Artikel 3 Wijzigingen op initiatief van de Ondernemer 
De Ondernemer mag wijzigingen doorvoeren in het bouwplan mits deze aantoonbaar noodzakelijk 
zijn. Maar hoe noodzakelijk ook, de wijzigingen mogen geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, 
uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van het gebouw c.q. het privé-gedeelte. Is de wijziging ofwel niet 
noodzakelijk ofwel doet afbreuk aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van het 
gebouw c.q. het privé-gedeelte, zullen partijen in goed onderling overleg tot een vergelijk moeten zien 
te komen. Slechts wijzigingen die én noodzakelijk zijn én geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, 
uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van het gebouw c.q. het privé-gedeelte kunnen éénzijdig aan de 
Verkrijger worden medegedeeld op de wijze zoals in dit artikel van de Algemene Voorwaarden is 
beschreven. 
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Artikel 7 Risico tijdens de bouw en verzekering 
Zolang de Ondernemer het gebouw genoegzaam verzekert moet houden zal ten minste het risico van 
brand, storm, water- en ontploffingsschade gedekt zijn, alsmede het risico van de wettelijke 
aansprakelijkheid van de eigenaar van het gebouw. 
 
Artikel 11 lid 2 Start bouw 
Nadat de Verkrijger de overeenkomst heeft getekend, moet met de bouw van het gebouw binnen zes 
(6) maanden daarna zijn begonnen. 
 
Afhankelijk van de inhoud van het artikel in de overeenkomst inzake opschortende voorwaarden, kan 
de situatie zich voordoen dat deze termijn pas ingaat na het in vervulling gaan van de opschortende 
voorwaarden. 
 
Als ‘aanvang bouw gebouw’ geldt: 
a.  het ontgraven van de grond ten behoeve van de funderingswerkzaamheden van het gebouw; óf 
b.  indien de funderingswerkzaamheden (met name heiwerk) plaatsvinden vóór het ontgraven van 

de grond, dan de start van het heiwerk van het gebouw; óf 
c. indien het tot de leveringsomvang van de Ondernemer behoort, het boren c.q. slaan van een 

zich onder het perceel van het onderhavige gebouw bevindende bron ten behoeve van 
(bijvoorbeeld) een WKO installatie. 
 

Als ‘aanvang bouw gebouw’ geldt niet: 
a.  het plaatsen van één of meerdere bouwketen; 
b.  het plaatsen van containers ten behoeve van opslag van materialen; 
c.  het inrichten en / of omheinen en / of uitzetten van het bouwterrein; 
d.  het verrichten van (funderings)werkzaamheden ten behoeve van een bijgebouw; 
e.  het slaan van de ‘officiële’ eerste heipaal, tenzij deze paal echt als eerste wordt geslagen; 
f.  het slaan van een eventueel noodzakelijke damwand; 
g.  het slopen van eventueel nog bestaande opstallen; 
h.  het ontgraven van de grond ten behoeve van bijvoorbeeld saneringswerkzaamheden of de 

grondwaterhuishouding; 
i.  het bouwrijp maken van het terrein. 
 
Artikel 11 leden 2, 5 en 6 Gefixeerde schadevergoeding en de mogelijkheid tot verrekening 
daarvan 
In relatie tot de leden 2, 5 en / of 6 kan voor de Verkrijger het recht ontstaan op een (gefixeerde) 
schadevergoeding. De vraag is daarbij of en, zo ja, wanneer deze (gefixeerde) schadevergoeding kan 
worden verrekend. 
De overschrijding wordt uitgedrukt in kalenderdagen. Er wordt geen rekening gehouden met 
onwerkbare werkdagen, vakanties, etc. 
Voor het aantal overschreden dagen waarover geen discussie bestaat, kan de (gefixeerde) 
schadevergoeding worden verrekend met de eerstvolgende termijn(en) van de aanneemsom. 
Wanneer de Verkrijger bijvoorbeeld van mening is dat de Ondernemer vijftig (50) kalenderdagen te 
laat is met ofwel de start van de bouw ofwel met de oplevering van het privé-gedeelte en de 
Ondernemer vindt dat er ‘slechts’ sprake is van dertig (30) kalenderdagen overschrijding, dan bestaat 
er over dertig (30) kalenderdagen geen discussie en komen deze voor verrekening in aanmerking. 
Voor de resterende twintig (20) dagen zal de Verkrijger, indien minnelijk overleg niet tot het voor hem 
gewenste resultaat leidt, een procedure moeten starten tegen de Ondernemer. 
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Artikel 11 leden 4 en 7 Oplevering, artikel 14 Herstel tekortkomingen en artikel 15 
Onderhoudsperiode met garantie en aansprakelijkheid van de Ondernemer 
In deze artikelen wordt de opleveringsprocedure van het gebouw en het privé-gedeelte beschreven en 
de aansprakelijkheid van de Ondernemer na de oplevering. 
Op het moment dat de Verkrijger de sleutels van het appartement in ontvangst neemt gaan in principe 
alle risico’s op hem over. 
De oplevering is tevens belangrijk, omdat de Verkrijger en de Ondernemer dan een rapport opstellen 
van de tekortkomingen aan het appartement. Het is daarom van groot belang dat het appartement zo 
nauwkeurig mogelijk wordt geïnspecteerd en het opleveringsrapport zo zorgvuldig en volledig 
mogelijk wordt opgesteld. Dat geeft de Ondernemer zoveel mogelijk inzicht in de omvang van de 
herstelwerkzaamheden hetgeen bijdraagt tot een spoedige en efficiënte afwikkeling. 
De Ondernemer dient de bij de oplevering van het gebouw c.q. het privé-gedeelte geconstateerde 
tekortkomingen onverwijld, maar in ieder geval binnen drie (3) maanden na oplevering te herstellen. 
 
Na de oplevering begint de onderhoudsperiode met garantie van zes (6) maanden te lopen. Deze 
garantie is ruim gesteld en omvat alle tekortkomingen die in de onderhoudsperiode door de Verkrijger 
worden gesignaleerd. Het is verstandig eventuele tekortkomingen zo snel mogelijk schriftelijk aan de 
Ondernemer te melden. 
Na de onderhouds- c.q. garantieperiode van zes (6) maanden is de Ondernemer – behoudens de in 
artikel 15 lid 2 genoemde gevallen – niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen. 
 
Waar in deze artikelen wordt gesproken over ‘tekortkomingen’ wordt gedoeld op alle gevallen waarbij 
de Ondernemer in enig opzicht zijn verplichtingen uit hoofde van de aannemingsovereenkomst niet 
(waaronder ook: niet tijdig, volledig of behoorlijk) nakomt. Het gaat daarbij zowel om gebreken als 
om ontbrekende zaken, verkeerde leveringen, andere uitvoering etc. 
 
Artikel 12 en 13 Opschortingsrecht 
De Verkrijger heeft in beginsel het recht om bij de oplevering van het privé-gedeelte de laatste 5% van 
de aanneemsom in depot bij de Notaris te storten, in plaats van aan de Ondernemer te betalen. Indien 
de laatste aannemingstermijn 5% van de aanneemsom of meer bedraagt, dient het depot volledig uit de 
betaling van de laatste aannemingstermijn betaald te worden. Slechts wanneer de laatste termijn 
minder dan 5% van de aanneemsom bedraagt, is het toegestaan het ontbrekende deel van het depot uit 
een eerdere termijn aan de Notaris over te maken. 
 
Dit recht (om 5% van de aanneemsom in depot bij de Notaris te storten) heeft de Verkrijger niet in het 
geval dat de Ondernemer bij de aankondiging van de oplevering van het privé-gedeelte een 
bankgarantie van 5% van de aanneemsom ten behoeve van de Verkrijger heeft gesteld, die ingaat op 
de datum van oplevering van het privé-gedeelte en waarvan een kopie door de Ondernemer bij de 
aankondiging van de oplevering aan de Verkrijger wordt gestuurd. De Notaris controleert of de 
bankgarantie aan de wet en de overeenkomst voldoet en als genoegzame vervanging voor het 
depot kan fungeren. De Notaris bewaart de originele bankgarantie. 
 
Hetzelfde geldt voor het geval de Ondernemer geen bankgarantie stelt en de Verkrijger bij het aangaan 
van de overeenkomst een waarborgsom ten behoeve van de Ondernemer heeft gestort. De laatste 50% 
van deze waarborgsom wordt dan bij de oplevering van het privé-gedeelte automatisch omgezet in een 
depot ten behoeve van de Verkrijger. De Verkrijger behoeft in dat geval dus zelf niets te doen. 
 
Het depot of de vervangende zekerheid is bedoeld als zekerheid voor de nakoming door de 
Ondernemer van zijn verplichtingen jegens de Verkrijger ten aanzien van de bij de oplevering van het 
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privé-gedeelte en / of binnen drie (3) maanden daarna aan het privé-gedeelte geconstateerde 
tekortkomingen. 
 
In plaats van het depot mag de Ondernemer ook een bankgarantie stellen. Als de Ondernemer een 
bankgarantie stelt moet de Notaris het depot aan de Ondernemer uitbetalen. 
 
Aan het einde van de drie (3) maanden termijn valt het depot bij de Notaris van rechtswege vrij aan de 
Ondernemer, tenzij de Verkrijger vóór het verstrijken van de drie (3) maanden termijn aan de Notaris 
doorgeeft dat hij de verdere betaling van bedragen wil blijven opschorten. Dit mag alleen indien er na 
drie (3) maanden na oplevering van het privé-gedeelte (nog) tekortkomingen bestaan. De Verkrijger 
dient aan de Notaris aan te geven tot welk bedrag hij het depot wenst te handhaven. Dit dient in een 
redelijke verhouding te staan met de nog door de Ondernemer te leveren prestatie. 
 
Hetzelfde geldt voor het geval er sprake van een bankgarantie is van de Ondernemer. Deze vervalt na 
drie (3) maanden na oplevering van het privé-gedeelte, tenzij de Verkrijger schriftelijk aan de Notaris 
te kennen geeft de bankgarantie te willen handhaven omdat er nog tekortkomingen aan het privé-
gedeelte zouden bestaan. Ook hier geldt dat het resterende bedrag van de bankgarantie in een redelijke 
verhouding dient te staan met de nog door de Ondernemer te leveren prestatie. 
 
In lid 5 van artikel 12 is geregeld dat de Verkrijger aan de Ondernemer schadevergoeding 
verschuldigd kan worden nadat drie (3) maanden na oplevering van het privé-gedeelte zijn verstreken. 
Dit is het geval wanneer er geen redenen meer zijn die de opschorting rechtvaardigen, maar de 
Verkrijger weigert om het depot of de bankgarantie te laten vervallen. Deze schadevergoeding is 
vastgesteld op de wettelijke rente over het bedrag dat de Verkrijger na drie (3) maanden na oplevering 
ten onrechte heeft opgeschort. 
 
De Verkrijger mag het depot of de bankgarantie alleen uitwinnen op basis van een beslissing die 
partijen bindt. Dit is over het algemeen een beslissing van de arbiter of de gewone rechter. De 
Verkrijger zal dan in de procedure aanspraak moeten maken op schadevergoeding en expliciet aan de 
arbiter of de gewone rechter moeten vragen om verrekening daarvan met het depot c.q. de 
bankgarantie. Het is dus niet zo dat na verloop van drie (3) maanden de Verkrijger het depot of de 
bankgarantie eenzijdig kan uitwinnen. 


